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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE_2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA COMPONENTE_4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 3.5
RIPRISTINO E TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI

ACCORDO

Ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

per la realizzazione del progetto: “PNRR MER”, CUP: 181G22000100001,

TRA

- Ilstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e
domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Ivan.10125211002, agli effetti
del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente
e per la conservazione della biodiversita, Ing. Luciano Bonci nato a Cupramontana (AN) il 23/12/1956
(Disposizione n. 981/DG del 16 marzo 2023) - Soggetto Attuatore;

E

- Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente di gestione della AMP Capo Caccia — Isola Piana, di seguito
denominato ASPPC, con sede legale e amministrativa in Alghero, Casa Gioiosa, Localita Tramariglio SP. 55
N. 44, Codice Fiscale 92073010909, Partita IVA 02313760908, agli effetti del presente atto rappresentato
dal Direttore Generale Mariano Mariani, nato a Sassari il 29.05.1959 - Soggetto Realizzatore;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di
supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha
istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva & stata approvata con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’ltalia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa
e della resilienza;

VISTA in particolare la misura M2C4, Investimento 3.5 “Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini”
la quale prevede “azioni su vasta scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini, finalizzate
ainvertire I'attuale tendenza al degrado di tali ecosistemi. Le azioni specifiche da attuare devono comprendere
lo sviluppo di un'adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale. Al fine di
garantire un'adeguata pianificazione e attuazione di misure di ripristino e protezione su larga scala, il sistema
nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri deve essere rafforzato. Devono essere
inoltre potenziate le piattaforme di osservazione marina per aumentare la capacita tecnico-scientifica di
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monitorare I'ambiente marino e, in particolare, di valutare |'efficacia delle misure di protezione e gestione
nell'ambito dello scenario del cambiamento climatico. Tali investimenti devono quindi consentire una
mappatura completa e sistematica degli habitat sensibili nelle acque marine italiane, al fine di procedere al
ripristino ambientale e alla designazione di zone protette, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversita del
2013 e con la direttiva quadro sulla strategia per I'ambiente marino.”

CONSIDERATO l'allegato riveduto alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
che associa all'Investimento 3.5 il seguente obiettivo:

- target M2C4-26, da raggiungere entro giugno 2025: “completare almeno 22 interventi su larga scala
per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini e dei sistemi di osservazione delle coste”

CONSIDERATO che l'allegato 1 agli Operational Arrangements prevede, con riferimento al citato target, il
seguente meccanismo di verifica: “Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the
constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following
documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report
by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical
specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) Specific
details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle”;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do
no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (c.d. tagging), I'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali
ed il principio di parita di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e
21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,
comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati nonché di garantire I'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE)
2021/241;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunita;
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VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli
e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle
Comunita europee contro le frodi e altre irregolarita;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) — Carta della governance multilivello in
Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell’'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C
202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede I'obbligo
in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie
standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del
destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021,
n. 108 e ss.mm. ii che disciplina la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che ciascuna amministrazione
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita di gestione,
nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per I'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del
2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito
all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti
nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per la misura M2C4, Investimento 3.5 “Ripristino e tutela
dei fondali e degli habitat marini”, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica I'importo complessivo
di 400 milioni di euro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalita di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica
e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare
riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che
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ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione
e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per I'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la hormativa attuativa della riforma del
CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014,
che, al fine di assicurare |'effettiva tracciabilita dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
prevede I'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle
amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene “Istruzioni Tecniche per la selezione dei
progetti PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) — Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la “Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la
selezione dei progetti PNRR - addizionalita, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli
interventi le modalita, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro
economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita specificatamente destinate a
realizzare i singoli progetti a titolarita;

VISTA la circolare RGS-MEF Del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano
nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale
in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)—
Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarita amministrativa e contabile
dei rendiconti di contabilita ordinaria e di contabilita speciale. Controllo di regolarita amministrativa e
contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalita di erogazione delle risorse PNRR”;

VISTA la circolare MEF-RGS dell’11 agosto 2022, n.30, “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione
delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante I'“Aggiornamento Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
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VISTA la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori
comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarita amministrativa
e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti
di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTE le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al “Sistema di gestione e controllo del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica per I'attuazione delle misure PNRR di competenza”, adottato il 23
gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unita di Missione per il PNRR presso il MASE;

VISTO I’Accordo stipulato in data 16 settembre 2022 tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
e I'ISPRA ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la regolamentazione dei rapporti di
attuazione, gestione e controllo relativi al progetto PNRR MER — Marine Ecosystem Restoration per “il
ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini” — CUP 181G22000100001;

VISTO che I’Accordo MASE-ISPRA di cui al punto precedente & stato approvato e reso esecutivo mediante
provvedimento numero 222 del 21/09/2022 con oggetto Protocollo numero 116248 del 23/09/2022 MITE
Decreto Direttoriale e registrato dalla Corte dei conti il 17/10/2022 n. 2723 e che detto provvedimento
qualifica ISPRA quale soggetto attuatore del progetto MER per “il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat
marini” — CUP 181G22000100001 nell’ambito della misura M2C4 Investimento 3.5;

CONSIDERATO che la scheda progettuale allegata al predetto accordo, individua i soggetti con i quali ISPRA,
in gqualita di soggetto attuatore, pu0 stipulare specifici accordi ex art. 15 della Legge n. 241/90, per la
realizzazione degli interventi da A9 ad A11. Protezione di Habitat Sensibili (Campi ormeggio);

CONSIDERATO che le azioni del progetto PNRR MER sono finalizzate al raggiungimento dei traguardi e degli
obiettivi associati alla misura PNRR M2C4 — Investimento 3.5 come definite nell’allegato riveduto alla decisione
di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ossia, nel caso specifico, I'obiettivo M2C4-26, da
raggiungere entro il 30 giugno 2025, il quale prevede di “completare almeno 22 interventi su larga scala per il
ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini e dei sistemi di osservazione delle coste”;

VISTO che con I'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge
6 agosto 2008, n.133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, € stato istituito I'ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del 21/05/2010, n.123, che ha adottato il “Regolamento recante
norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;

VISTO il Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle

5



Finanziato M MINISTERO DELLAMBIENTEE &
ridasnidashaa DELLA SICUREZZA ENERGETICA o~ 'SPRA

NextGenerationEL ' situtn Superions per b Protesions
#la Ricarca Armbisntaiy

Finanze, che approva lo Statuto dell’ISPRA, successivamente modificato con Deliberazioni n. 51/CA del
30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020;

VISTA la Legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’Ambiente
(SNPA) del quale fa parte I'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la
protezione dell’ambiente;

CONSIDERATO che I'ISPRA svolge attivita conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse
attivita diricerca e sperimentazione; attivita di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché
di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con
riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della
biodiversita marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il progetto PNRR MER, di cui alla proposta progettuale allegata al predetto accordo ISPRA/
MASE del 16/09/22, prevede, tra I'altro la possibilita per Ispra in qualita di soggetto attuatore, di stipulare
specifiche convenzioni ai sensi dell’art 15 della legge n. 241/1990, finalizzate alla realizzazione di specifici
interventi;

VISTA l'interlocuzione avviata da ISPRA con gli Enti Gestori delle Aree Marine Protette e i Parchi Nazionali con
tutela a mare mediante comunicazione ISPRA al Comitato Tecnico del 4/11/2022 ex artt. 4 e 5 del D.Lgs
190/2010 di recepimento della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE come indicato nel Verbale
trasmesso dal MASE ai membri del Comitato Tecnico in data 16/12/2022 e con gli enti gestori della rete Natura
2000 mediante nota ISPRA prot. n. 0070422/2022 del 21/12/2022 indirizzata alla Amministrazioni Regionali,
finalizzata all’acquisizione da parte di ISPRA di progetti elaborati da questi ultimi per la realizzazione di campi
ormeggio secondo quanto previsto nella scheda progettuale dell’accordo ISPRA/ MASE del 16/09/22 per gli
interventi da A9 ad Al1l. Protezione di Habitat Sensibili (Campi ormeggio);

VISTA la proposta progettuale trasmessa ad ISPRA dall’ASPPC ad ISPRA tramite PEC con Prot. n 5082/2023 del
31/01/2023 contenente i dettagli implementativi dei campi ormeggio da realizzare in considerazione delle
caratteristiche ambientali delle aree individuate, della necessita di protezione delle stesse e della presenza
attuale e/o potenziale delle imbarcazioni da diporto;

CONSIDERATO l'esito dell’istruttoria effettuata da ISPRA finalizzata alla valutazione consistente nella richiesta
di integrazione della proposta progettuale trasmessa dall’ASPPC ad ISPRA tramite PEC con Prot. n. 5082/2023
del 31/01/2023;

VISTE le integrazioni alla proposta progettuale trasmesse dall’ASPPC ad ISPRA tramite PEC con Prot. n.
23331/2023 del 02/05/2023, PEC con Prot. n. 39086/2023 del 17/07/2023, PEC con Prot. n. 40413/2023 del
21/07/2023;

CONSIDERATO che le Parti intendono pertanto regolamentare, con la sottoscrizione del presente accordo, i
rapporti relativi alla realizzazione delle attivita afferenti all’attuazione dell’intervento denominato “Attivita di
protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell’Area Marina Protetta Capo Caccia —



Finanziata } MINISTERO DELLAMBIENTEE

ridasnidashaa DELLA SICUREZZA ENERGETICA \V 'SPRA
MY

MNaxtGenerationEL '

sstuly Superians per la Protesists
it Arehenbyn

Isola Piana” nel rispetto delle previsioni contenute nella proposta progettuale allegata al citato Accordo MASE-
ISPRA;

VISTA la Disposizione del Direttore Generale ISPRA n. 981/DG del 16 marzo 2023 di delega ai titolari di Centri
di responsabilita amministrativa;

Tutto cio visto, considerato e premesso, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1
(Premesse)

Le Premesse e gli allegati tecnici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si
intendono integralmente riportati e trascritti.

Fa altresi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, I’Allegato tecnico ed
il relativo cronoprogramma delle attivita, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo
secondo le modalita di cui all’articolo 15.

Articolo 2
(Definizioni)

Salva diversa esplicita indicazione, ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente Accordo, il significato
di seguito indicato:

® Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR: Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti
dal PNRR. Con riferimento all’'Investimento di cui al presente Accordo, tale ruolo & svolto dal Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica;

® (CUP: Codice unico di progetto (CUP), e il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed
e lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

® frode: comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la
definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita europee, la "frode" in materia di spese & qualsiasi azione ed omissione intenzionale
relativa: a) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle
Comunita europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita europee o per conto di esse; b) alla mancata
comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.

® frode (sospetta). irregolarita che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento
amministrativo o giudiziario volto a determinare |'esistenza di un comportamento intenzionale e, in
particolare, I'esistenza di una frode ex art. |, paragrafo |, punto a), della Convenzione 26 luglio 1995,
relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

® Investimento: spesa per un'attivita, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici
per la societa, I'economia e/o I'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che
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portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e
sociale, sulla sostenibilita, sulla competitivita a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e
sull'occupazione.

Irregolarita: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un’azione o
un’omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa
avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante
I'imputazione allo stesso di spese indebite.

Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Si.Ge.Co (v. infra) tramite il quale il
Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure
assegnate alla sua responsabilita, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli
stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei predetti progetti. || documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i
Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

Misura del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
realizzati attraverso |'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

NEXT Generation UE: strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si
colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Opzioni semplificate in materia di costi: modalita di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli
importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui
risultati o su certi altri costi, senza la necessita di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli
documenti giustificativi.

PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art.
18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il
pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'ltalia per rispondere alle sfide economiche-sociali
derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e
accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

Principio di non arrecare un danno significativo (DNSH): Principio definito all’articolo 17 Regolamento
UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai
sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.

Progetto o Intervento: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attivita e/o
procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un
CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale
entita del monitoraggio quale unita minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica.

Si.Ge.Co.: descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio
2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unita di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive
la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento
e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il
raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali
concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’'Unione europea
per come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. &
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pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

e Sistema informativo ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo |, comma 1043, della legge n.
178/2020 (legge di bilancio 2021), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato
elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione
finanziaria, la verifica e I'audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE)
2021/241.

® Soggetto attuatore: soggetto responsabile della corretta esecuzione dei progetti ammessi a
finanziamento. Nei rapporti con '’Amministrazione centrale titolare di intervento, il soggetto
attuatore assicura altresi lo svolgimento delle attivita di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei medesimi progetti. Con riferimento al presente
Accordo, il ruolo di soggetto attuatore & svolto da ISPRA.

e Soggetto realizzatore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione
del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubbilici.

e Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o
investimento), che rappresenta un impegno concordato con I'Unione europea o a livello nazionale,
misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di
metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

Articolo 3
(Oggetto)

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell’intervento denominato “Attivita di
protezione di habitat mediante la realizzazione di campi ormeggio nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia —
Isola Piana” nell’ambito delle attivita di cui agli obiettivi legati agli interventi 9, 10 e 11 "Attivita di Protezione
di habitat sensibili mediante la realizzazione di Campi ormeggio" inclusi nel Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) MER.

Obiettivo fondamentale dell’intervento & quello di tutelare la prateria a Posidonia oceanica e contrastare
I'evoluzione regressiva del suo limite superiore con il contenimento degli ancoraggi attraverso il
potenziamento e I'implementazione delle infrastrutture di ormeggio attualmente esistenti e gia programmate
che, attualmente, risultano essere in numero del tutto insufficiente.

Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti e le procedure di erogazione delle risorse.

Articolo 4
(Soggetto Realizzatore)

E individuato quale Soggetto Realizzatore I’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente di gestione della Area
Marina Protetta Capo Caccia — Isola Piana e della Zona di Protezione Speciale (ZSC) ITB10042ZSC.

Articolo 5
(Modalita di esecuzione delle attivita)
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Le attivita, indicate dettagliatamente nell’Allegato tecnico, dovranno essere avviate dal Soggetto realizzatore
a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

La tempistica di attuazione delle attivita e quella indicata nell’Allegato tecnico e nel relativo cronoprogramma

delle attivita. In particolare, sono ravvisabili le seguenti fasi di svolgimento delle attivita:

- Fase |l - Progettazioni preliminari e Studi: redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, incluse
le relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, archeologica, biologica/ambientale, etc.) ed ottenimento
di tutti i pareri/autorizzazioni (completamento conferenza di servizi).

- Fase ll - Progettazione esecutiva: redazione del progetto esecutivo, incluse le relazioni specialistiche finali
(geologica, geotecnica, archeologica, biologica/ambientale, etc.), indizione e completamento gare di
appalto per I'affidamento dei lavori e delle forniture.

- Fase lll - Esecuzione dei lavori: contrattualizzazione operatori economici e completamento lavori e
forniture per I'implementazione dei campi ormeggio.

- Fase IV — Adempimenti finali: completamento delle altre forniture di mezzi e materiali, collaudi e
rendicontazione finale.

Articolo 6
(Obblighi del Soggetto Attuatore)

Con la sottoscrizione del presente accordo I'ISPRA, in qualita di soggetto attuatore, si obbliga a:

- assicurare la supervisione complessiva dell’attuazione delle attivita oggetto del presente Accordo ai fini
del conseguimento del target associato all’'Investimento PNRR 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli
habitat marini, per la quota parte di competenza, in conformita con le indicazioni operative fornite dal
Ministero e contenute nelle Linee guida per i Soggetti attuatori;

- garantire che il Soggetto realizzatore riceva tutte le informazioni e le istruzioni pertinenti per la
realizzazione delle attivita di competenza, in adempimento alle prescrizioni previste per il PNRR;

- rimborsare i costi sostenuti in favore dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente di gestione dell'Area
Marina Protetta Capo Caccia — Isola Piana e della Zona di Protezione Speciale (ZSC) ITB10042ZSC (Soggetto
Realizzatore) secondo le modalita indicate all’articolo 11.

Articolo 7
(Obblighi del soggetto realizzatore)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, I’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente di gestione dell'Area
Marina Protetta Capo Caccia — Isola Piana e della Zona di Protezione Speciale (ZSC) ITB10042ZSC in qualita di
Soggetto realizzatore si obbliga a:

- awviare e svolgere le attivita oggetto dell’Allegato tecnico di cui all’art. 1, secondo periodo, del presente
Accordo, nel rispetto della tempistica indicata nel relativo cronoprogramma riportato nell’Allegato
tecnico;
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adottare un sistema di contabilita separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per
tutte le transazioni relative alle attivita oggetto del presente Accordo per assicurare la tracciabilita
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto
disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE)
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi
sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
nonché di garantire I'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE)
2021/241;

fornire ad ISPRA il set minimo di informazioni afferenti alla titolarita effettiva ai sensi dell’articolo 22,
paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, avvalendosi del format di autodichiarazione in allegato alle Linee guida per i Soggetti
attuatori;

effettuare i controlli previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarita delle
procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle ad ISPRA;

rendicontare le spese sostenute o i costi esposti maturati e presentare la rendicontazione riferita agli
indicatori di realizzazione associati alle attivita di cui all’Allegato tecnico;

individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla
tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando a ISPRA,;

conservare su supporti informatici adeguati la documentazione giustificativa correlata al presente Accordo
per assicurare la completa tracciabilita delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9,
comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che,
nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo per I'attuazione delle
misure PNRR di competenza del Ministero, dovra essere messa prontamente a disposizione su richiesta di
ISPRA; il Soggetto realizzatore si impegna a fornire la documentazione di cui al precedente periodo a
supporto di eventuali richieste che dovessero pervenire a ISPRA dal Servizio centrale per il PNRR, dal
Ministero, dall’Organismo di Audit, dalla Commissione europea, dall’OLAF, dalla Corte dei Conti europea
(ECA), dalla Procura europea (EPPO) e dalle competenti Autorita giudiziarie nazionali e autorizzare la
Commissione, I'OLAF, la Corte dei conti e I'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del
regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

rispettare I'obbligo di indicare il CUP ed i riferimenti relativi al Progetto, cosi come indicato all’art. 11,
punto 1) lettera a) e b), su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alle attivita di cui all’Allegato
tecnico, nonché il CIG ove pertinente;

garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di
riferimento, ove applicabile;

assicurare, ove applicabile, che la realizzazione delle attivita sia coerente con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 come meglio specificato dalla Circolare MEF-RGS 33/2022 e relativi
Allegati ed in particolare al rispetto delle Schede tecniche nn. 3 e 6 e delle relative Check list e, ove
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applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender Equality) in relazione
agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34
del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione afferente alle attivita di cui all’Allegato
tecnico, che le stesse sono finanziate nell’lambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU” e valorizzando I'emblema
dell’Unione europea;

- garantire a ISPRA una tempestiva diretta informazione sull’avvio e I'andamento di eventuali procedimenti
di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare
le operazioni correlate alle attivita di cui all’Allegato tecnico e comunicare le irregolarita, le frodi, i casi di
corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, e adottare le misure necessarie in
linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- fornire a ISPRA, entro i termini necessari al fine di consentirne la corretta e puntuale imputazione nel
sistema informativo ReGiS, i dati di monitoraggio afferenti all’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario delle attivita di cui all’Allegato tecnico, nonché i dati relativi all’eventuale contributo al
conseguimento del target, per la quota parte di competenza, associato all'Investimento 3.5, garantendone
la coerenza con le indicazioni operative fornite da ISPRA;

- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti
disposte da ISPRA;

- conformarsi, per quanto di competenza, alle indicazioni di ISPRA in tema di gestione finanziaria,
monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attivita inerente alla corretta
realizzazione dell’'Investimento;

- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e
monitoraggi disposti da ISPRA, facilitando altresi le verifiche dell'ISPRA medesimo, del MASE,
dell’Unita di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate
anche attraverso controlli in loco;

- adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR, volte ad assicurare il rispetto delle
disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE)
2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;

- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per I'attuazione
del PNRR, per quanto di competenza.

Articolo 8
(Proprieta ed utilizzo dei dati)

1. ldati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall’attuazione del presente accordo
sono di proprieta comune di entrambe le parti e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
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in considerazione del ruolo di Amministrazione titolare del finanziamento attribuitogli dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm. ii..

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, previa comunicazione
all’altra parte, che quanto realizzato deriva dalla attivita di attuazione al progetto PNRR MER, con esplicito
riferimento testuale e iconografico a ‘Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU’ e
valorizzando I'’emblema dell’Unione europea.

Articolo 9
(Durata e decorrenza dell’Accordo)

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 30/06/2026.

Articolo 10
(Rimborso per i costi sostenuti)

Per la realizzazione delle attivita di cui al presente Accordo, indicate nell’Allegato tecnico ed eventualmente
riprogrammate secondo le modalita di cui all’art 15 (Variazioni delle attivita del Soggetto realizzatore), ISPRA
rimborsera all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Ente di gestione dell'’Area  Marina Protetta Capo Caccia
— Isola Piana e della Zona di Protezione Speciale (ZSC) ITB10042ZSC I'importo massimo di euro 1.700.000,00
(unmilionesettecentomila/00).

Tale importo, comprensivo di ogni onere specificatamente previsto dal presente accordo, & da considerarsi
fuori campo IVA ex art. 4 del d.p.r. 633/72.

Il pagamento delle suddette somme sara effettuato secondo le modalita di cui all’art. 11.

Articolo 11
(Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto realizzatore)

La procedura di erogazione delle risorse, a esclusivo titolo di ristoro dei costi sostenuti, in favore del Soggetto
realizzatore osservera le seguenti modalita:

— Una quota di anticipazione, pari al 10% dell'importo di cui all’art. 10, sara erogata successivamente alla
sottoscrizione dell’Accordo.

— Tre quote intermedie, fino al 90% dell’importo di cui all’art. 10 (compresa I’anticipazione), saranno erogate
sulla base delle spese effettivamente sostenute in relazione agli stati di avanzamento fisico, procedurale
e finanziario delle attivita di competenza, coincidenti con il completamento delle fasi I, II, Ill, di cui all’art.
5.

— Una quota finale a titolo di saldo, pari al 10 % dell'importo di cui all’art. 10, a seguito della conclusione
dell’ultima fase (IV) indicata nell’art. 5 e del completamento delle attivita oggetto del presente Accordo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto realizzatore dovra prestare ad ISPRA apposita garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della
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prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'anticipazione erogata & recuperata, ossia deve essere
rendicontata al Soggetto attuatore secondo la procedura di cui all’art. 12, prima dell’erogazione del saldo
finale; la fideiussione o polizza fideiussoria € comunque svincolata a seguito del completo recupero
dell’anticipazione erogata.

Le spese sostenute dal Soggetto realizzatore saranno rimborsate in corrispondenza delle fasi indicate nell’art.

5 e secondo la seguente procedura:

1) presentazione ad ISPRA da parte del Soggetto realizzatore del rapporto sulle attivita previste dall’allegato
tecnico nei tempi concordati dal cronoprogramma ivi incluso e contestuale rendicontazione delle spese
sostenute (art. 12), corredata dalla documentazione giustificativa di spesa, di pagamento e dalla tabella di
rendicontazione compilata in ogni sua parte, Allegato Il all’Accordo.

2) Tale documentazione dovra essere formalizzata inserendo i riferimenti richiesti dal PNRR, che prevedono:

a) linserimento del CUP obbligatorio e del CIG ove necessario;

b) il riferimento al Progetto: “PNRR-MER, Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”
- Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” — Linea di Investimento 3.5
“Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini” Spesa Finanziata dall’Unione europea
— NextGenerationEU” (secondo quanto indicato nelle linee guida MASE pag. 95);

L'erogazione dei rimborsi sara subordinata alla verifica, da parte di ISPRA, della regolarita di tutta la

documentazione giustificativa di spesa e di pagamento trasmessa e la relativa conformita con le attivita

descritte nei rapporti tecnici di cui all’art. 14.

A seguito dell’esito positivo della suddetta verifica, ISPRA autorizzera il soggetto realizzatore all’emissione
delle relative note di debito/richieste di rimborso, che saranno pagate nel termine di 30 gg dal ricevimento
delle stesse mediante accredito su: Girofondi Banca d’ltalia, contabilita speciale N. 200 codice IBAN
IT49T0100003245522300100735

Generalita e codice fiscale delle persone del soggetto realizzatore delegate ad operare su di esso:
- Mariano Mariani nato a Sassari il 20/05/1959 C.F. MRNMRN59E291452N.

Le note di debito/richieste di rimborso, complete del CUP obbligatorio e dell’eventuale CIG (da inserire negli
appositi campi) e dai riferimenti al progetto devono essere inviate tramite il sistema di Interscambio SDI, al
codice univoco delllISPRA UF3ANQ oppure in alternativa utilizzando il seguente indirizzo:

fatture@isprambiente.it.

L’erogazione dei rimborsi sara subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarita contributiva.

Articolo 12
(Procedura di Rendicontazione delle attivita e delle spese)

1. La rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovranno essere redatte utilizzando la tabella
allegata alla presente (Allegato 1) e dovranno essere accompagnate dalla documentazione giustificativa di
spesa e di pagamento di cui al art. 11. Le spese dovranno essere, inoltre, corredate da autocertificazione
a firma del responsabile dell’Ente per il presente Accordo resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445
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che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attivita realizzate per gli interventi stabiliti
nell’allegato tecnico del presente accordo.

2. Le rendicontazioni di cui al precedente comma dovranno sempre pervenire contestualmente ai rapporti
tecnici di cui all’art. 14

3. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136.

4. llrealizzatore conservera per almeno 5 anni, gli originali delle fatture e di tutta la relativa documentazione.

Articolo 13
(Rettifiche finanziarie)

Ogni difformita rilevata nella regolarita della spesa, prima o dopo |'erogazione delle somme in favore del
Soggetto realizzatore, dovra essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti
dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e
dall’articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

A tal fine il Soggetto realizzatore si impegna, conformemente a quanto verra disposto da ISPRA, a restituire le
somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto realizzatore € obbligato a fornire tempestivamente ad ISPRA ogni informazione in merito ad errori
od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca delle somme erogate e finanziate a valere sul PNRR.

Articolo 14
(Rapporti tecnici)

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attivita il soggetto realizzatore dovra predisporre 5 rapporti
tecnici intermedi sullo stato di avanzamento delle attivita e uno finale. Detti rapporti dovranno essere
temporalmente coincidenti con il completamento delle fasi |, II, llI, IV, di cui all’art. 5, nonché con le richieste
di erogazione delle risorse di cui all’art. 11 e quindi con le rendicontazioni di cui all’art. 12. | rapporti intermedio
e finale delle attivita dovranno dare adeguata rappresentazione del rispetto del cronoprogramma delle attivita
e della correttezza dello svolgimento delle medesime.

Articolo 15
(Variazioni delle attivita del Soggetto realizzatore)

Il Soggetto realizzatore puo proporre variazioni alle attivita riportate nell’Allegato Tecnico che dovranno essere
accolte con autorizzazione scritta dell'ISPRA.

L'ISPRA si riserva la facolta di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attivita
riportate nell’Allegato Tecnico non autorizzate.

L'ISPRA si riserva comunque la facolta di apportare qualsiasi modifica alle attivita riportate nell’Allegato
Tecnico che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’intervento, previa
consultazione con il Soggetto realizzatore.
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Le modifiche all’Allegato Tecnico rientranti nei limiti del plafond finanziario previsto per il presente Accordo

non comportano alcuna revisione dell’Accordo stesso.

Articolo 16
(Costi ammissibili)

1. Le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso sono le seguenti:

gare e spese accessorie (ad es. spese per eventuali contenziosi);
personale a tempo determinato e atipico;
missioni e trasferte di personale;

altri costi diretti connessi alla realizzazione degli interventi da considerarsi residuali e relativi
esclusivamente alle spese di investimento.

2. Sono considerati ammissibili per le categorie sopra elencate i costi effettivamente liquidati e rendicontati,

secondo il principio della competenza temporale.

3. | costi effettivamente liquidati relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:

a.

b.

non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;

necessari allo svolgimento delle attivita oggetto dell’Accordo e funzionali alla realizzazione
dell’intervento;

registrati nella contabilita dell’ente e identificabili in maniera chiara e univoca con un codice dedicato;
corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilita di recupero;

giustificati per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente
valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;

sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilita pubblica e di affidamento di servizi e lavori e
quietanzate entro il 30/06/2026.

Articolo 17
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta I'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 dl 26/10/1972 e sue successive modifiche

ed integrazioni. L'imposta di bollo sara assolta dal soggetto realizzatore senza alcun riaddebito ad ISPRA.

Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti siimpegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo

ed esclusivamente per il perseguimento delle finalita istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della

normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”),
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relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati e al D.Igs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorita Garante per la protezione dei dati
personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalita statistiche o di ricerca scientifica, e
alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresi a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione
alle attivita di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione della stessa, uno specifico
Accordo di Contitolarita di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilita delle Parti,
nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati

Articolo 20
(Comunicazioni)

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono
avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ai
seguenti indirizzi:

- per ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it,

- per il Soggetto realizzatore ampcapocaccia@informapec.it

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalita di invio telematico:

- accordo, obbligatorio I'invio a mezzo posta elettronica certificata istituzionale del documento firmato
digitalmente da entrambe le parti;

- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica
istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante

- comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 21
(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attivita oggetto del presente Accordo,
saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le
disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna parte provvedera alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale
che, in virtl del presente Accordo, sara chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attivita oggetto del
presente accordo.

Articolo 22
(Recesso e risoluzione)

Le Parti possono recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora, nel
corso di svolgimento delle attivita, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente
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all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile la conduzione a termine, mediante
comunicazione scritta motivata da inviare con preavviso di almeno 45 giorni mediante posta elettronica
certificata (PEC), fatto salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le attivita sino a quel momento
eseguite o in corso di esecuzione alla data del recesso.

L'ISPRA si riserva, altresi, la facolta di risolvere anticipatamente il presente accordo qualora il soggetto
realizzatore non rispetti gli obblighi posti a suo carico ovvero le modalita di esecuzione e/o la tempistica delle
attivita o, comunque, pregiudichi I'assolvimento da parte di ISPRA degli impegni assunti con I’Accordo
MASE/ISPRA stipulata il 16/09/22, di cui alle Premesse, nonché degli obblighi posti dalla normativa nazionale
e comunitaria di riferimento.

Articolo 23
(Foro competente)

Tutte le controversie che dovranno insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del
presente Accordo sono devolute al Tribunale Amministrativo regionale in via esclusiva.

Articolo 24
(Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme comunitarie
e nazionali di riferimento, le pertinenti circolari e/o linee guida adottate in materia nonché le norme del Codice
civile ove compatibili.

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), nel rispetto dell’art. 15, comma
2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per I'ISPRA

Direttore Dipartimento Firmato digitalmente da:
per il monitoraggio e la tutela dell’'ambiente BONCI LUCIANO

e per la conservazione della biodiversita Data: 07/09/2023 15:35:08

Ing. Luciano Bonci

, MARIANI
Pe.'rIASPPC MARIANO
Direttore Generale 11.09.2023
Azienda Speciale Parco di Porto Conte 08:49:13
Dott. Mariano Mariani GMT+00:00
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ALLEGATO TECNICO (Allegato 1)

OGGETTO

L'intervento proposto denominato “Attivita di protezione di habitat mediante la realizzazione di campi

ormeggio nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia — Isola Piana” ha come obiettivo principale la tutela

della prateria a Posidonia oceanica ed il contrasto dell’evoluzione regressiva del suo limite superiore con

il contenimento degli ancoraggi attraverso il potenziamento e I'implementazione delle infrastrutture di

ormeggio attualmente esistenti e gia programmate che, attualmente, risultano essere in numero del tutto

insufficiente.

Il referente tecnico-scientifici per le attivita oggetto del presente Accordo per ISPRA é:

Dott.ssa Marina Pulcini.

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’

Il Soggetto convenzionato dovra individuare con ISPRA le aree per l'installazione del nuovo campo
ormeggio (o 'ampliamento del campo ormeggio esistente), garantendo che siano aree in cui vi sono
habitat sensibili o che siano in prossimita di habitat sensibili e quindi che la scelta del luogo dove
collocare il campo/i ormeggio derivi da considerazioni relative alla conservazione degli habitat in
relazione alla pressione da nautica da diporto;

Il Soggetto convenzionato dovra garantire che le aree individuate con ISPRA per la collocazione del
nuovo campo ormeggio (o 'ampliamento del campo ormeggio esistente), siano aree in cui e vietato
I’ancoraggio;

Il Soggetto convenzionato € responsabile della richiesta e ottenimento delle autorizzazioni necessarie
per la costituzione del nuovo campo ormeggio e/o I'ampliamento di un campo ormeggio esistente;

Il Soggetto convenzionato dovra individuare il numero e dimensionamento dei campi ormeggio da
collocare in ciascun sito sulla base del numero e della tipologia delle unita da diporto che vi affluiscono
e alla capacita portante dell’area stessa.

Il Soggetto convenzionato assicurera di effettuare le scelte tecniche e gestionali per la collocazione del
nuovo campo ormeggio (o I'ampliamento del campo ormeggio esistente), sulla base di una conoscenza
approfondita delle caratteristiche dei fondali, correntometriche e geomorfologiche, oltre che una
valutazione dell’andamento dei flussi diportistici e turistici al fine della stima della capacita portante
dell’area stessa e di adottare una progettazione del nuovo campo ormeggio (o 'ampliamento del
campo ormeggio esistente) che preveda I'utilizzo delle migliori attrezzature sul mercato in grado di
generare il minor impatto ambientale con il fondale marino, assicurando che i campi ormeggio siano
opportunamente segnalati secondo quanto previsto dal codice della navigazione e dalle direttive
emanate in materia dall’Ufficio tecnico dei fari della Marina Militare, in accordo con la competente
Capitaneria di porto;

Il Soggetto convenzionato assicurera di provvedere alla realizzazione del nuovo campo ormeggio (o
all’ampliamento del campo ormeggio esistente) seguendo le caratteristiche tecniche e metodologiche
di massima indicate da ISPRA e riportate nel progetto Prot. ISPRA N.0040413/2023 del 21 luglio 2023.
ISPRA collaborera con gli enti convenzionati all’'individuazione dei siti ove realizzare i campi ormeggio
e a predisporre i criteri per la definizione di un programma di monitoraggio del campo ormeggio da
attuarsi da parte degli enti, nei suoi presupposti di protezione di habitat tutelato e dell’efficacia dello
stesso sullo stato dell’habitat (ossia per verificare I’efficacia dell’installazione dei campi ormeggio in
termini di protezione degli habitat/specie protette/sensibili);
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ISPRA mettera a disposizione la propria esperienza tecnico-scientifica per la costruzione di un database
georeferenziato che contenga le informazioni relative ai campi ormeggio di nuova installazione nonché
all’ampliamento e/o sostituzione dei campi ormeggio gia esistenti;

ISPRA garantira di revisionare i rapporti sulle attivita qui previste nei tempi concordati dal
cronoprogramma, dovuti al fine di erogare il ristoro delle spese sostenute dagli EG.

3. PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

ATTIVITA’:

Fase | (settembre 2023 — maggio 2024) - Progettazioni preliminari e Studi: redazione del progetto di
fattibilita tecnica ed economica, incluse le relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, archeologica,
biologica/ambientale, etc.) ed ottenimento di tutti i pareri/autorizzazioni (completamento conferenza
di servizi).

Fase Il (giugno 2024 — ottobre 2024) - Progettazione esecutiva: redazione del progetto esecutivo,
incluse le relazioni specialistiche finali (geologica, geotecnica, archeologica, biologica/ambientale, etc.),
indizione e completamento gare di appalto per |'affidamento dei lavori e delle forniture.

Fase lll (novembre 2024 — giugno 2025) - Esecuzione dei lavori: affidamento lavori, contrattualizzazione
operatori economici e completamento lavori e forniture per I'implementazione dei campi ormeggio.
Fase IV —(luglio 2025 — giugno 2026) - Adempimenti finali: completamento delle altre forniture di mezzi
e materiali, collaudi, monitoraggi e rendicontazione finale.

4. TEMPISTICHE

| tempi di elaborazione delle x fasi di lavoro sopra descritte sono rappresentate nel cronoprogramma qui
di seguito incluso

Attivita

Il Fase

Sett/23 Giu/24 ott/24 Nov/24 | Giu/25 Giu/26

Fase lll

Fase IV

5. QUADRO ECONOMICO

Il piano finanziario delle attivita oggetto del presente accordo é stabilito in conformita alle Linee guida per

i Soggetti attuatori e dovra essere dettagliato secondo la seguente tabella che costituisce parte integrante

e sostanziale del presente accordo:
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DESCRIAONE dell’ ATTIVITA' /FASE previsto

PERSOMALE INTERMO
(dipendente assunto con

PERSOMALE ESTERNO
{Incarico di lavoro

MISSIO NI/ TRASFERTE

Altri costi diretti
BESIDUAL] non

ricompresi nell e voci

. . . autonomo ai sensi recedenti e COMUMOUE
nell'allegato tecnico dell'Accordo GAREper SERVIA, BEN e LAVORI contratto a Tempo . PERSDHMALE o 0 TOTALE
Det inato) dell'art 7 comma & del CONNE SS|ALLA
ermina
D.Lgs. 165/2001) REAUZZAAONE DEGL
INTERVEHNTI
Fase |-Redazione d el Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economia, inclus e le RelaioniSpecialistiche (Geologia, 125.000.00% 20.000.00€ 10.000.00€ 2.000.00€ < 157.000,00 €
Gentemica, Archenlogia, Biologia/Amb ientale, et ed B o B o B e
ottznimento dituttii parenfautorez=ioni.
Fase Il -Red=zione del Progetto B ecutico, inclus e le
Fielaziuni Spedalitiche (Gealugica, Gentecnias, 125.000,00 € 40.000,00 £ 20.000,00 € 2.000,00€ £ 187.000,00 €
Archeologica, Biologicafdmbientale, etc.), Gam di T U T T B 0
Appalto per 'affidamento dei Lavord
Fase lll - B ecuzione dei Lavori 1.100.000,00 £ 40.000,00 £ 20.000,00 £ 3.000,00€ - £ 1.163.000,00 £
Fase I - Farniture di M ezzi @ materiali, Collaudo, 150.000,00 € 30.000,00€ 10.000,00 € 3.000,00€ - £ 193.000,00 €
IMonitoraggi & Rendicontazione
TOTALE 1,500,000,00 € 130.000,00 £ 60.000,00 £ 10.000,00 € - £ 1.700.000,00 £
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Colonna A -Descrizione dell'attivita prevista
nell'allegato tecnico dell'Accordo

Colonna B - Descrizione del tipo di bene,
servizio, lavori

Colonna C - Scopo dell'acquisto relativamente
alle attivita descritte nella colonna A

IMPORTO

Fase | - Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica, incluse le Relazioni Spedialistiche {Geologica,
Geotecnica, Archeologica, Biologica/Ambientale, etc.) ed
ottenimento di tutti i parerifautorizzazioni.

Progetto di fattibilita corredato da relazioni specialistiche
preliminari

Attivita necessarie per indizione conferenza di servizi per
le conseguenti autorizzazioni

125.000,00 €

Fase Il - Redazione del Progetto Esecutico, incluse le
Relazioni Specialistiche {Geologica, Geotecnica,
Archeologica, BiologicafAmbientale, etc.), Gara di
Appalto per lI'affidamento dei Lavori

Progetto esecutico corredato da relazioni specialistiche
finali

Attvita di progettazione esecutiva finale a seguito
prescrizioni da conferenza di servizi

125.000,00 €

Fase Il - Esecuzione dei Lavori

Affidamento lavori per lainstallazione delle boe del
campo ormeggio

Attivita principale legata agli obiettivi della misura del
PNRR - MER

1.100.000,00 €

Fase IV - Forniture di Mezzi e materiali, Collaudo,
Monitoraggi e Rendicontazione

Acquisto mezzo nautico per monitoraggi e gestione
campo ormeggio, forniture per manutenzioni
ordinarie/fstraordinarie {catene, ancore, anodi, etc.)

Attivita e servizi complementari legat agli obiettivi della
misura del PNRR - MER

150.000,00 €

TOTALE

1.500.000,00€
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Colonna A -Descrizione dell' attivita prevista

Colonna B - Profilo del personale assunto a

. . . . . Colonna C - Numero mesi/persona Colonna D - Costo mesefpersona IMPORTO
nell'allegato tecnico dell'Accordo tempo determinato e CCNL applicato /o /p

Fase | - Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed

Economica, incluse le Relazioni Specialistiche (Geologica, N1 Funsi _ mistrat Cat 2D €00 233333 20.000.00 €
Geotecnica, Archeologica, Biologica/Ambientale, etc)ed | 7 unzionario amministrative - Lategoria ' T T
ottenimento di tutti | pareri/autorizzazioni.

Fase |l - Redazione del Progetto Esecutico, incluse le

Relazioni Specialistiche (Geologica, Geotecnica, M. 1 Funzionario Categoaria O e N, 2 Impiegati Categoria

Archeclogca, Biologica/Ambientale, etc.), Gara di C{part-time) =00 8.000,00 40000,00€
Appalto per I'affidamento dei Lavori

Fase |1l - Esecuzione dei Lavori E 1 Funzionario Lategoaria [ e N. 1Impiegato Categoria 7,00 5.714,29 40,000,00€
Fase /- Forniture di Meza e matertall, Collaudo, M. 1 Funzionario amministrativo - Categoria D (part time) 11,00 272727 30,000,00€

Monitoraggi e Rendicontazione

TOTALE
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Colonna A -Descrizione dell'attivita prevista

Colonna B - Profilo del personale con contratto

Colonna C - Numero

Colonna D - Costo

. . . IMPORTO
nell'allegato tecnico dell' Accordo di lavoro autonomo mesi/persona mese/persona
Fase | - Redazione del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economl'.ca,l'ncluse\e F?elazif:miSF)eciaIisti.che(Geologica, Esperto.bl'oln.:)go marino o naturalista di supporto AMP 5,00 2000,00 € 10.000,00 €
Geotecnica, Archeoclogica, Biologicaf/Ambientale, etc) ed |per attvitd di progetto
ottenimento di tutti | parerifautorizzazioni.
Fase Il - Redazione del Progetto Esecutico, inclusele
Relazioni Spedalistiche (Geclogica, Geotecnica, Esperto biologo maring o naturalista di supporto AMP
. . . . . ien 10,00 2000,00 € 20.000,00 €
Archeologica, BiologicafAmbientale, etc), Gara di per attwita di progetto
Appalto per I'affidamento dei Lavori
. . . Esperto biologomarino o naturalista di supporto AMP
Fase Ill - Esecuzione del Lavori Perto blooe PP 10,00 2000,00 € 20.000,00 €
per attvita di progetto
Fase IV - Forniture di Mezzi e materiali, Collaudo, Esperto biologo marino o naturalista di supporto AMP
. . . . e g 5,00 2000,00 £ 10.000,00 €
Monitoraggi e Rendicontazione per attvita di progetto
TOTALE 650.000,00 €
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Colonna A -Descrizione dell'attivita prevista
nell'allegato tecnico dell' Accordo

Colonna B - Descrizione dello scopo della
missione

Colonna C - Numerodi
giorni previsti

Colonna D -Importo gliornaliero

IMPORTO

Fase | - Redazione del Progetto di Fattibilitd Tecnica ed
Economica, incduse le Relazioni Specialistiche (Seolcgica,

. . . . . | tri tecnici i thisti e gli ti =] 333,33 € 2.000,00 €
Geotecnica, Archeclogica, Biclogica/Ambientale, etc.) ed neontn teenict cont progethist € gl espert ! !
ottenimento di tutti | parer fauton zzazioni.

Fase Il - Redazione del Progetto Esecutico, incluse le

Relazioni Specialistiche (Geologica, Geotecnica, | 1 tecnich i tistl @ alt " 6 33233¢ 5.000.00 €

. . . . \ ncontri tecnici con i progettisti e gli espert .
Archeologica, BologicafAmbiental e, etc), Garadi Pree Bl = ! !
Appdtoper 'affidamento dal Lawvori
. . . Riunioni di | RUPet di th t

Fase Ill - Esecuzione dei Lavori 1LATEN! G faviero THUT € team d progetto e operatore 9 333,33 € 3.000,00 €
economico selezionato

Fase .\\.-" - For.m'ture d.l' Mezzi.e materiali, Collaudo, RI'UHI'Oﬂl'.dI' Iavorf) RUP e team di progetto e operatore g 233,22¢€ 2.000,00 €

Monitoraggi e Rendicontazone economico selezionato

TOTALE 10.000,00 €
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