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Progetto di manutenzione per

Valorizzazione del percorso naturalistico attorno allo stagno di Cabras nel Comune di Cabras (INT22)
CUP  F86E19000140006 - CIG 8584836EC4

Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti
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limite della fascia per
eventuale affiancamento
della ciclabile arst

nuova pulizia delle aree post-interruzione
prolungata del cantiere

nuova pulizia delle aree
post-interruzione

prolungata del cantiere

nuova pulizia delle aree
post-interruzione

prolungata del cantiere

A
A

sezione A-A

pavimentazione in calcestruzzo drenante
(eliminazione di microdiscariche,
eradicazione di specei invasive)

rimodulazione del nodo di testa parcheggio esistente

muretto/ sedute a bordo aiuola bordo Olea Europaea var sylvestris

sezione C-C

Quercus ilex

percorso pedonale

frangivento: realizzazione di filare frangivento
delimitata da cordolo in legno con arbusti autoctoni

(Arbutus unedo L.)

recupero e riqualificazione del bordo
esistente:
eliminazione delle specie invasive, ripristino del
cordolo, riparazione del corrugato di passaggio dei
cavi impianto di illuminazione, riempimento con
materiale inerte

sezione B-B

paletto in legno f6 h
50cm

tavole in legno sp 45mm
larghezza 12cm;
chiodate al paletto

cordolo in legno
(travetto 8*8) fissato con
picchetto in ferro

Calcestruzzo
drenante sp 8/10cm

strato drenante
(frantumato o
ciottolame)

particolare attaco percorso-bordo frangivento
(scala 1:10)

tracciato eliminato

aree attracco e
rimessaggio barche

piazzali di lavoro entro i quali
limitare il passaggio di persone
non autorizzate

2,00

1,50

20
,0
0

3,2
7

percorso pedonale in
calcestruzzo drenante
contenuto con cordolo in
legno lareghezza 8cm

percorso pedonale in
calcestruzzo drenante
contenuto con cordolo in
legno lareghezza 8cm

piattaforma di accesso
pedonale in calcestruzzo
drenante contenuto con

cordolo in legno
(larghezza 8cm)

3,30

60
,0
0

72,00

6,00

tratto eliminato

parcheggio aree sportive

aree cooperativa pescatori

aree pertinenza Museo

Giardino del Museo
(altro progetto)

Giardino del Museo
(altro progetto)

aree inghiaiate

stadio comunale

Campi da Tennis
Palazzetto dello Sport

Campo calcetto

arundeto

ripristino delle aree vegetate

conservazione dello stato di fatto in attesa
della definizione del progetto delle nuove
aree di sosta

nuova piazzetta di
affaccio allo stagno in
calcestruzzo drenante

(zona G -PUC)

consolidamento spondale
(massi ciclopici e
riempimenti, ripristino
della vegetazione)

fascia di pertinenza area sportiva
da riqualificare per presenza di
specie invasive

percorso pedonale in
calcestruzzo drenante
contenuto con cordolo in
legno larghezza 8cm

seduta lineare: muretto
con rivestimento in legno

messa a dimora di Quercus ilex
(in sostituzione di aree occupate da Arundo
donax e Acacia salinea)

soglia di accesso alla
nuova piazzetta dal
parcheggio

ripristino del cordolo in calcestruzzo
superficie liscia
(dimensione15x25 sezione piena)

messa a dimora di Olea europaea
var sylvestris (in sostituzione dell'Acacia
salinea)

ripristino del cordolo in calcestruzzo
superficie liscia  (dimensione15x25
sezione piena)

percorso pedonale

B

B

C

limite della fascia per
eventuale affiancamento
della ciclabile arst

ripristino del bordo dei campi
sportivi e realizzazione di siepe mista
di Laurus nobilis  Arbutus unedo.  

estensione del consolidamento
spondale

Nodo di testa

Nodo di testa

ripristino del cordolo,
messa in sicurezza dei
cavi di illuminazione
danneggiati dalla
vegetazione invasiva

bordo frangivento
delimitato da cordolo di
legno con siepe di Laurus
nobilis e Arbutus unedo

lavorazione del terreno per ripresa naturale
della vegetazione

messa a dimora di Quercus ilex
(in sostituzione dell'Acacia salinea)

superficie in calcestruzzo
drenante con sottofondo

in ciottolame, in aree
occupate da sccumuli di

rifiuti e specie invasive

cordolo in legno in
continuità con il percorso

pedonale

terra vegetale e da coltivo
per messa a dimora di
arbusti

3,00

2,75

12,608,30

4,85

6,35

7,65

1,50
1,50

3,00

recupero e
riqualificazione del
bordo esistente

ripristino delle aree
vegetate

0 2 10p1

ripristino marciapede bordo campo

Perimetro aree di progetto Fondazione Mont'e Prama

aree inghiaiate

T2 - Variante in corso d'opera
           Interventi imprevisti e nuova configurazione delle aree

riqualificazione della strada esistente
come da progetto autorizzato

nuova pulizia delle aree post-interruzione
prolungata del cantiere

nuova pulizia delle aree post-interruzione
prolungata del cantiere

nuova pulizia delle aree post-interruzione
prolungata del cantiere
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